
工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 丸 め 摘 要

土工 式 1 1

掘削工 式 1 1

地山掘削 小規模 m3 39.0 39 C

盛土 流用土 m3 37.6 38 B3

残土処理運搬 L=4.0km未満 m3 43.3 43

法面工 式 1 1

法面工 式 1 1

法面整形(切土部) 1:1.0 m2 22.1 22 L2

作業土工 式 1 1

作業土工 式 1 1

床 掘 り 小規模 m3 105.4 105 D

埋 戻 し 小規模 m3 53.5 54 R

マコモ尻水路(1工区)

数量総括表（積算用）



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 丸 め 摘 要

マコモ尻水路(1工区)

数量総括表（積算用）

擁壁工 式 1 1

場所打擁壁工

重力式擁壁
(1:0.2,B=0.25)

コンクリート(18-8-40),基
礎砕石有,一般養生

m3 0.97 1 平均壁高 1.04m

排水構造物工 式 1 1

側溝工 式 1 1

一体型柵渠 W1,500-H900-L2,000 m 58.00 58 ※構造図6/11参照

現場打水路 W1,500-H900 式 1.0 1 ※構造図8/11参照

小口止工 18-8-25 箇所 1.0 1 ※構造図9/11参照

ふとん篭工 H0.5×W1.2×L2.0 m 2.00 2 ※構造図10/11参照



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 丸 め 摘 要

マコモ尻水路(1工区)

数量総括表（積算用）

構造物撤去工 式 1 1

構造物取壊し工 式 1 1

コンクリート
構造物取壊し

無筋構造物 m3 9.40 9

舗装版切断
コンクリート舗装版厚

15cm以下
m 2.80 3

舗装版破砕 コンクリート,t=10cm m2 1.42 1
※1.42m2×

0.1m=0.14m3

濁水処理工 コンクリート m3 0.01 0.01

運搬処理工 式 1 1

殻運搬 無筋コンクリート殻 m3 9.54 10 L=1.6km以下

処分 無筋コンクリート殻 ton 21.94 22 ※9.54×2.3



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 丸 め 摘 要

マコモ尻水路(1工区)

数量総括表（積算用）

舗装工 式 1 1

コンクリート舗装工 式 1 1

コンクリート(人力舗装) 18-8-25,t=12cm m2 92.61 93

路盤工(歩道部)
再生クラッシャラン,

RC-40,t=15cm
m2 92.61 93

目地材 t=10mm m2 2.42 2

シールコンクリート 18-8-25 m2 42.26 42 ※構造図10/11参照

砂利舗装工 式 1 1

敷砂利
クラッシャラン,

C-40,t=10cm
m2 95.74 96

仮設工(参考) 式 1 1

工事用道路工 式 1 1

高密度ポリエチレン管
(φ300,内面平滑外面波付二

重構造,無孔)
m 70.0 70

土のう工
(仕拵・積立・撤去)

化学繊維製土のう(L=62cm、
B=48cm)

袋 22.0 22

敷 鉄 板 t22×1,524×3,048 m2 230.0 230



数量総括表(1工区)



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 丸 め 摘 要

道路土工 式 1 1

掘削工 式 1 1

地山掘削 小規模 m3 39.0 39 C

盛土工 式 1 1

盛土 流用土 m3 37.6 38 B3

残土処理運搬 式 1 1

残土処理運搬 L=4.0km未満 m3 43.3 43

法面工 式 1 1

法面工 式 1 1

法面整形(切土部) 1:1.0 m2 22.1 22 L2

マコモ尻水路(1工区)

数量総括表



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 丸 め 摘 要

マコモ尻水路(1工区)

数量総括表

擁壁工 式 1 1

作業土工 式 1 1

床 掘 り 小規模 m3 3.4 3 D

埋 戻 し 小規模 m3 1.8 2 R

基面整正
施工条件を小規模としているため

積算では計上なし m2 1.7 2 L1

場所打擁壁工

重力式擁壁
(1:0.2,B=0.25)

コンクリート(18-8-40),基
礎砕石有,一般養生

m3 0.97 1 平均壁高 1.04m



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 丸 め 摘 要

マコモ尻水路(1工区)

数量総括表

排水構造物工 式 1 1

作業土工 式 1 1

床 掘 り 標準 m3 102.00 102 D

埋 戻 し 1m未満 m3 51.72 52 R

基面整正
施工条件を小規模としているため

積算では計上なし m2 114.63 115 L1

側溝工 式 1 1

一体型柵渠 W1,500-H900-L2,000 m 58.00 58 ※構造図6/11参照

現場打水路 W1,500-H900 式 1.0 1 ※構造図8/11参照

小口止工 18-8-25 箇所 1.0 1 ※構造図9/11参照

ふとん篭工 H0.5×W1.2×L2.0 m 2.00 2 ※構造図10/11参照



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 丸 め 摘 要

マコモ尻水路(1工区)

数量総括表

構造物撤去工 式 1 1

構造物取壊し工 式 1 1

コンクリート
構造物取壊し

無筋構造物 m3 9.40 9

舗装版切断
コンクリート舗装版厚

15cm以下
m 2.80 3

舗装版破砕 コンクリート,t=10cm m2 1.42 1
※1.42m2×

0.1m=0.14m3

濁水処理工 コンクリート m3 0.01 0.01

運搬処理工 式 1 1

殻運搬 無筋コンクリート殻 m3 9.54 10 L=1.6km以下

処分 無筋コンクリート殻 ton 21.94 22 ※9.54×2.3



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 丸 め 摘 要

マコモ尻水路(1工区)

数量総括表

舗装工 式 1 1

コンクリート舗装工 式 1 1

コンクリート(人力舗装) 18-8-25,t=12cm m2 92.61 93

路盤工(歩道部)
再生クラッシャラン,

RC-40,t=15cm
m2 92.61 93

目地材 t=10mm m2 2.42 2

シールコンクリート 18-8-25 m2 42.26 42 ※構造図10/11参照

砂利舗装工 式 1 1

敷砂利
クラッシャラン,

C-40,t=10cm
m2 95.74 96

仮設工(参考) 式 1 1

工事用道路工 式 1 1

高密度ポリエチレン管
(φ300,内面平滑外面波付二

重構造,無孔)
m 70.0 70

土のう工
(仕拵・積立・撤去)

化学繊維製土のう(L=62cm、
B=48cm)

袋 22.0 22

敷 鉄 板 t22×1,524×3,048 m2 230.0 230



道路土工数量計算書



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 当 初 数 量 変 更 数 量 摘 要

道路土工 式 1

掘削工 式 1

地山掘削 オープンカット m3 38.97 C

盛土工 式 1

盛土 流用土,2.5m未満 m3 37.55 B3

残土処理運搬 式 1

残土処理運搬 L=4.5km未満 m3 43.25

マコモ尻水路(1工区)

道路土工数量集計表



断面(m2) 数量(m3) 断面(m2) 数量(m3)

BP-4.27 0.00 0.00 － 0.00 －

BP 4.27 0.26 0.56 0.00 0.00

NO.0+5.50 5.50 0.35 1.68 0.00 0.00

〃 0.00 0.35 0.00 0.78 0.00

NO.0+15.85 10.35 0.34 3.57 0.85 8.44

IP1(NO.1) 4.15 0.18 1.08 0.69 3.20

IP2 14.30 0.91 7.79 1.40 14.94

NO.1+16.10 1.80 0.79 1.53 0.71 1.90

〃 0.00 1.05 0.00 0.71 0.00

NO.2 3.90 0.94 3.88 0.59 2.54

IP3 7.30 0.64 5.77 0.16 2.74

IP4 7.00 0.40 3.64 0.16 1.12

NO.3 5.70 0.52 2.62 0.23 1.11

IP5 6.80 0.80 4.49 0.23 1.56

〃 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00

IP6 2.66 0.68 1.97 0.00 0.00

EP 0.54 0.75 0.39 0.00 0.00

小計 74.27 38.97 37.55

合　計 74.27 38.97 37.55

地山掘削(C) 盛土(B3)

マコモ尻水路(1工区)

測　点 距 離

道路土工数量計算書



種 別 掘 削 工 作業残土処理工

地山掘削(C) 路床盛土(B1) 路体盛土(B2) 盛土(B3) 床掘り(D) 埋戻し(R) 基面整正(L1) 作業残土処理

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3

BP-4.27～EP 38.97 37.55 -2.75

擁壁工 3.44 1.77 1.74 1.47

排水構造物工 102.00 51.72 114.63 44.53

合 計 38.97 m3 37.55 m3 105.44 m3 53.49 m3 116.37 m2 43.25 m3 

マコモ尻水路(1工区)

道路土工・作業土工数量集計表

細 別

作業土工盛 土 工

備　考



細 別

床掘り 埋戻し 基面整正

(m3) (m3) (m2)

擁壁工 3.44 1.77 1.74

排水構造物工 102.00 51.72 114.63

合 計 105.44 53.49 116.37

作業土工数量集計表

マコモ尻水路(1工区)

作業土工

種 別



法面工数量計算書



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 当 初 数 量 変 更 数 量 摘 要

法面工 式 1

法面工 式 1

法面整形(切土部) 1:1.0 m2 22.05 L2

マコモ尻水路(1工区)

法面工数量集計表



法長(m) 数量(m2)

BP 0.00 0.32 －

NO.0+5.50 5.50 0.61 2.56

NO.0+15.85 10.35 0.62 6.37

IP1(NO.1) 4.15 0.37 2.05

IP2 14.30 0.92 9.22

NO.1+16.10 1.80 1.14 1.85

小計 36.10 22.05

合　計 36.10 22.05

マコモ尻水路(1工区)

法面工数量計算書

測 点 距 離
法面整形(切土)



擁壁工数量計算書



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 当 初 数 量 変 更 数 量 摘 要

擁壁工 式 1

作業土工 式 1

床 掘 り 標準 m3 3.44 D

埋 戻 し 1m未満 m3 1.77 R

基面整正 m2 1.74 L1

場所打擁壁工 式 1

重力式擁壁
(1:0.2,B=0.25)

コンクリート(18-8-40),
基礎砕石有,一般養生

m3 0.97 平均壁高 1.04m

マコモ尻水路(1工区)

擁壁工数量集計表



断面(m2) 数量(m3) 断面(m2) 数量(m3) 幅(m) 数量(m2)

IP5 0.00 1.46 － 0.68 － 0.66 －

IP6 2.66 1.13 3.44 0.65 1.77 0.65 1.74

小計 2.66 3.44 1.77 1.74

合　計 2.66 3.44 1.77 1.74

マコモ尻水路(1工区)

擁壁工作業土工数量計算書

測 点 距 離
床掘り 埋戻し 基面整正



壁肩距離 壁尻距離 平均距離 壁 高 天端幅 表法勾配 裏法勾配

L1(m) L2(m) (m) H(m) B(m) (1:N1) (1:N2) A(m2) A×L(m3) l(m) l×L(m2) W(m) W×L(m2)

IP5 0.00 0.00 0.000 1.050 0.250 1:0.200 1:0.000 0.37 － 2.12 － 0.66 －

IP6 2.66 2.66 2.66 1.020 0.250 1:0.200 1:0.000 0.36 0.97 2.06 5.56 0.65 1.74

小計 2.66 2.66 2.66 0.97 5.56 1.74

合　計 2.66 2.66 2.660

マコモ尻水路(1工区)

重力式擁壁(1:0.2,B=0.25)数量計算書

測　点
コンクリート 型　枠 基 礎 材

平均壁高 H= 1.04 m 目地材 0.10 m2 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.97 m3 型枠 5.56 m2 基礎材 1.74 m2



排水構造物工数量計算書



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 当 初 数 量 変 更 数 量 摘 要

排水構造物工 式 1

作業土工 式 1

床 掘 り 標準 m3 102.00 D

埋 戻 し 1m未満 m3 51.72 R

基面整正 m2 114.63 L1

側溝工 式 1

一体型柵渠 W1,500-H900-L2,000 m 58.00

現場打水路 W1,500-H900 式 1.0

小口止工 18-8-25 箇所 1.0

ふとん篭工 H0.5×W1.2×L2.0 m 2.0

マコモ尻水路(1工区)

排水構造物工数量集計表



断面(m2) 数量(m3) 断面(m2) 数量(m3) 幅(m) 数量(m2)

NO.0+5.50 0.00 0.90 － 0.67 － 0.98 －

NO.0+15.85 10.35 1.30 11.39 0.85 7.87 1.88 14.80

IP1(NO.1) 4.15 1.32 5.44 0.75 3.32 2.06 8.18

IP2 14.30 1.63 21.09 0.94 12.08 1.42 24.88

NO.1+16.10 1.80 2.52 3.74 1.15 1.88 1.88 2.97

〃 0.00 2.32 0.00 0.99 0.00 1.88 0.00

NO.2 3.90 2.22 8.85 0.94 3.76 1.88 7.33

IP3 7.30 1.86 14.89 0.80 6.35 2.06 14.38

IP4 7.00 1.89 13.13 0.85 5.78 2.06 14.42

NO.3 5.70 1.74 10.35 0.86 4.87 1.88 11.23

IP5 6.80 1.94 12.51 0.85 5.81 1.88 12.78

〃 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 1.51 0.00

IP6 2.66 0.19 0.61 0.00 0.00 1.24 3.66

小計 63.96 102.00 51.72 114.63

合　計 63.96 102.00 51.72 114.63

排水構造物工作業土工数量計算書

マコモ尻水路(1工区)

距 離測 点
床掘り 埋戻し 基面整正



種 別:側溝工

細 別 規 格 位置

一体型柵渠工 W1,500-H900-L2,000 NO.0+5.50 ～ NO.0+19.50 － 14.00 m

〃 〃 NO.1+0.10 ～ NO.1+14.10 － 14.00 m

〃 〃 NO.1+14.80 NO.2+6.80 － 12.00 m

〃 〃 NO.2+7.80 NO.2+13.80 － 6.00 m

〃 〃 NO.2+14.80 IP5 － 12.00 m

合　計 58.00 m

現場打水路 W1,500-H900 NO.0+19.50 ～ NO.1+0.10 － 0.60 m

〃 〃 NO.1+14.10 ～ NO.1+14.80 － 0.70 m

〃 〃 NO.2+6.80 ～ NO.2+7.80 － 1.00 m

〃 〃 NO.2+13.80 ～ NO.2+14.80 － 1.00 m

合　計 3.30 m

1.0 式

小口止工 18-8-25 IP5 ～ IP6 － 1.0 箇所

合　計 1.0 箇所

ふとん篭工 H0.5×W1.2×L2.0 NO.0+4.30 ～ NO.0+5.50 － 2.00 m

合　計 2.00 m

マコモ尻水路(1工区)

測 点 数 量

排水構造物工数量計算書



構造物撤去工数量計算書



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 当 初 数 量 変 更 数 量 摘 要

構造物撤去工 式 1

構造物取壊し工 式 1

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 m3 9.40

舗装版切断
コンクリート舗装版厚

15cm以下
m 2.80

舗装版破砕 コンクリート,t=10cm m2 1.42
※1.42m2×

0.1m=0.14m3

濁水処理工 コンクリート m3 0.01

運搬処理工 式 1

殻運搬 無筋コンクリート殻 m3 9.54 L=1.6km以下

処分 無筋コンクリート殻 ton 21.94 ※9.54×2.3

マコモ尻水路(1工区)

構造物撤去工数量集計表



種 別

石積類撤去

鉄筋構造物 無筋構造物 As,t=4cm Co,t=10cm As,t=4cm Co,t=10cm As Co

m3 m3 m3 m m m2 m2 m3 m3

計算書 9.40

撤去平面図 2.80 1.42 0.01

合 計 9.40 m3 2.80 m 1.42 m2 0.01 m3 

備　考

マコモ尻水路(1工区)

濁水処理(0.023×t×L)

濁水処理工

細 別

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 舗装版切断

構造物取壊し工

舗装版取壊し

構造物撤去数量集計表



番 号 構 造 物 名 称

箇 所 細 目

取壊し延長(L) L=17.4m

【無筋構造物】

取壊し体積(V) V=0.22m2×17.4m = 3.83 m3

番 号 構 造 物 名 称

箇 所 細 目

取壊し延長(L) L=1.0m

【無筋構造物】

取壊し体積(V) V=2.21m2×1.0m = 2.21 m3

番 号 構 造 物 名 称

箇 所 細 目

取壊し延長(L) L=13.0m

【無筋構造物】

取壊し体積(V) V=0.22m2×13.0m = 2.86 m3

マコモ尻水路(1工区)

構造物取壊し数量計算表

落差工

1+8.1～2+1.0付近右側

算 式 数 量1+13.9～1.15.1付近

無筋構造物②

算 式 数 量

【無筋構造物】

【無筋構造物】

【無筋構造物】

無筋構造物③

無筋構造物① 河床コンクリート

0+4.3～1.1.6付近左側 算 式 数 量

練石積

300(平均値)

h=
40
0(
30
0～

50
0)

30
0(
推
定
)H=
70
0(
平
均
推
定
)

練石積
A=0.22m2

750(平均値)

30
0(
推
定
)

河床コンクリート
A=0.22m2

1,
00
0(
推
定
)

50cm

落差工

A=2.21m2



マコモ尻水路(1工区)

構造物取壊し数量計算表

番 号 構 造 物 名 称

箇 所 細 目

取壊し延長(L) L=24.8m

【無筋構造物】

取壊し体積(V) V=0.02m2×24.8m = 0.50 m3

番 号 構 造 物 名 称

箇 所 細 目

番 号 構 造 物 名 称

箇 所 細 目

無筋構造物④ ベースコンクリート

2+5.0～IP6付近左側 算 式 数 量

【無筋構造物】

算 式 数 量

算 式 数 量

(推
定
)

150

10
0

ベースコンクリート
A=0.02m2



・ 舗装版破砕(コンクリート,t=10cm) : = m
2

・ 舗装版切断(コンクリート,t=15cm以下) : = m2.80

構造物撤去工平面図(1/1)

マコモ尻水路(1工区)

①1.42m2 1.42

①2.80m

VU φ100

B
B

床板(t=15㎝)
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E

建物
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364.51

364.47
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365.29
365.10

365.29

364.15

363.28

364.70
364.71

364.49

364.49

363.21363.19

365.00

365.30

364.22

364.49 364.69

364.71

363.15

363.34

363.23

364.10

363.31362.75

364.51

364.52

364.58

364.51

363.21

364.95
365.31

364.84

363.98

364.55

364.48
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364.54

362.59

363.02

364.48

362.60
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364.27
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363.88底362.09

363.89

364.03

363.91

Co

As

As

As

車庫

建物

(空)

(空)

（駐）

（駐）

床板(t=25㎝)

T3

T4

T2

365.14

365.09
364.86

365.01

364.84
365.09 365.23

365.23

365.23

364.58

364.56

364.43

364.49

364.30

364.36

364.24

364.09

363.94

364.00

363.95

364.09

364.52364.30
364.75

市道上於曽81号線

市
道
西
広
門
田
1
7
号
線

BP

NO.0+5.500

NO.0+15.850

IP1(NO.1)

IP2

NO.1+16.100

NO.2 IP3

IP4

NO.3

IP5 IP6 EP

T1
KBM1

H=364.142

KBM2
H=364.613

 舗装版破砕(コンクリート舗装,t=10cm)

 構造物取壊し(無筋構造物・練石積)

①舗装版破砕
(Co,t=10cm)
A=1.42㎡

①構造物取壊し
(無筋構造物)

L=17.4m

②構造物取壊し
(無筋構造物)

L=1.0m

 舗装版切断(コンクリート舗装,t=15cm以下)

①舗装版切断
(Co,t=15cm以下)

L=2.80m

③構造物取壊し
(練石積)
L=13.0m

L=24.8m

④構造物取壊し
(無筋構造物)



舗装工数量計算書



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 当 初 数 量 変 更 数 量 摘 要

舗装工 式 1

コンクリート舗装工 式 1

コンクリート(人力舗装) 18-8-25,t=12cm m2 92.61

路盤工(歩道部)
再生クラッシャラン,

RC-40,t=15cm
m2 92.61

目地材 t=10mm m2 2.42

シールコンクリート 18-8-25 m2 42.26 ※構造図10/11参照

砂利舗装工 式 1

敷砂利
クラッシャラン,

C-40,t=10cm
m2 95.74

マコモ尻水路(1工区)

舗装工数量集計表



種 別 ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ 砂利舗装

表層 路盤工 目地材 敷砂利

t=12cm t=15cm t=1cm t=10cm

m2 m2 m2 m2 m2

面積調書 92.61 92.61 2.42 42.26 95.74

合 計 92.61 m2 92.61 m2 2.42 m2 42.26 m2 95.74 m2 

マコモ尻水路(1工区)

舗装面積数量集計表

細 別
(10-10)

コンクリート舗装工



・ コンクリート舗装(12-15) : = m
2

・ 目地材(t=1cm) : = m
2

・ シールコンクリート(10-10) : = m
2

・ 砂利舗装(t=10cm) : = m
2①95.74m2 95.74

マコモ尻水路(1工区)

舗装工平面図(1/1)

92.61①92.61m2

①42.26m2 42.26

①2.42m2 2.42

VU φ100

B
B
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363.21363.19

365.00
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364.71
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364.54
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364.40

364.26
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362.14

363.88底362.09
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363.91

Co
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As

As

車庫

建物

(空)

(空)

（駐）

（駐）

床板(t=25㎝)

T3

T4

T2

365.14

365.09
364.86

365.01

364.84
365.09 365.23

365.23

365.23

364.58

364.56

364.43

364.49

364.30

364.36

364.24

364.09

363.94

364.00

363.95

364.09

364.52364.30
364.75

市道上於曽81号線

市
道
西
広
門
田
1
7
号
線

BP

NO.0+5.500

NO.0+15.850

IP1(NO.1)

IP2

NO.1+16.100

NO.2 IP3

IP4

NO.3

IP5 IP6 EP

T1
KBM1

H=364.142

KBM2
H=364.613

 コンクリート舗装(12-15)

 目地材10mm)※(ΣL×0.12m)

 シールコンクリート(10-10)

A=92.61㎡
①コンクリート舗装(12-15)

①目地材(t=10mm)A=2.42㎡
(ΣL20.13m×0.12m)

A=42.26㎡
①シールコンクリート

A=95.74㎡
①砂利舗装(t=10cm)

 砂利舗装(t=10cm)

2.
52
m

3.
19
m

3.
19
m

3.
19
m

2.
66
m

2.
58
m

2.
80
m



仮設工数量計算書



工 種 種 別 細 別 規 格 単位 当 初 数 量 変 更 数 量 摘 要

仮設工 式 1

工事用道路工 式 1

高密度ポリエチレン管
(φ300,内面平滑外面波付二

重構造,無孔)
m 70.0

土のう工
(仕拵・積立・撤去)

化学繊維製土のう
(L=62cm、B=48cm)

袋 22.0

敷 鉄 板 t22×1,524×3,048 m2 230.0

マコモ尻水路(1工区)

仮設工数量集計表



種 別:工事用道路工

細 別 規 格 位置

高密度ポリエチレン管
(φ300,内面平滑外面波

付二重構造,無孔)
NO.0+5.50 ～ EP 右 70.00 m

合計 70.00 m

土のう工
(仕拵・積立・撤去)

化学繊維製土のう
(L=62cm、B=48cm)

－ 22.0 袋

合計 22.0 袋

敷鉄板 t22×1,524×3,048 BP-6.42 NO.1+16.17 右 127.99 m2

〃 〃 NO.1+16.15 NO.3+9.34 左 102.03 m2

合計 230.02 m2

マコモ尻水路(1工区)

仮設工数量集計表

測 点 数 量

IP2、EP付近



特記仕様書

１．総則 

１-１ 適用範囲 

本仕様書は、甲州市が発注するマコモ尻水路改修工事に適用する。また、本仕様書に記

載されていない事項は山梨県土木工事共通仕様書によるものとする。 

１-２ 工事範囲 

本工事範囲は別紙図面等に示す範囲とする。 

１-３ 履行期間 

履行期間は契約書に記載されている期日を遵守するものとする。 

１-４ 適用単価 

令和6年8月1日基準とする。 

２．工事関係 

２-１ 業務の概要 

本工事の概要は、工事数量表に示す通りとする。 

２-２起工測量 

工事着手に先立ち、起工測量を行い監督員に報告すること。起工測量結果に基づき、設

計図面・内容の精査を行い、疑義が生じた場合は、直ちに監督職員と協議するものとす

る。 

２-３ 主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐（以下「主任技術者等」という。）の

配置及び現場代理人の常駐を必要としない期間 

１．工期の始期日から現場施工に着手するまでの期間（起工測量、現場事務所の設置、

資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者等

の工事現場への配置を必要としない。また、現場代理人についても常駐を必要とし

ない。 

２．工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、

事務手続き、後片付け等が残っている期間については、主任技術者等の工事現場へ

の配置及び現場代理人の常駐を必要としない。なお、検査が終了した日は、発注者

が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（「完成検査結果通知書」等にお

ける日付け）とする。 



２-４ 工事着手

工期の始期日から30日以内に工事着手すること。ただし、発注者が指示した場合、又は

発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。なお、現場施工に着手する日については、

請負契約の締結後、監督員と打合せにおいて定め、「工事打合せ簿」により監督員に報告

すること。 

３．安全教育･訓練関係 

３-１ 交通安全対策 

工事用車両の出入りについて、一般車両との事故等を予防するための必要な処置を行

うものとする。また、工事区間・工事用進入路及び一般道との交差部等について粉塵等

の防止措置を請負者の責任において行うものとする。 

３-２ 交通誘導警備員 

工事の施工にあたっては資材搬入時等、交通に支障がある場合に交通誘導員を配置し、

適切な交通管理を行うこと。また、交通誘導員は次の条件により計上している。 

・交通誘導の時間帯：昼間勤務 ・計上人数：5人 

４．その他 

４-１ 再生資源の利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画書（実施）書の提出 

本工事は、建設副産物実体調査の対象工事であり、請負者は「建設リサイクル報告様式」

により作成した再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を１部（紙）施工計画書

に添付し監督員に提出するものとする。 

工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利用実施

書及び再生資源利用促進実施書を作成し、１部（紙）を完成書類に添付し、また、電子デ

ータを監督員に提出するものとする。 

４-２ 残土処理 

建設発生土の搬出【200m3未満の場合】

１） 本工事における建設発生土は、「建設副産物処理基準」（山梨県県土整備部、令和 5
年 10 月最終改定）【3】建設発生土の指定処分 B とする。受注者は、搬出先が確定した

ら直ちに施工計画書または、工事打合簿にて搬出先及び運搬距離を監督員に報告し、現

地を確認の上承諾を得るものとする。運搬距離については原則 19km 以内とし、運搬距

離については、実際の運搬距離を変更の対象とするが、搬出先については監督員に協議

するものとする。また、運搬距離が19ｋｍ以上となる場合はその理由を明確にすること。

２）100㎥（地山量）以上の建設発生土を、他市町村へ搬出する場合は「建設発生土搬出のお

知らせ」により、受入市町村に報告するとともに、工事打ち合わせ簿により監督員にその

写しを提出すること。



４-３ 暴力団等からの不当要求及び工事妨害の排除 

請負者は、工事の施工に当たり、暴力団等からの不当要求及び工事妨害を受けた場合は、

その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協

力を行うこと。この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに

発注者と協議すること。 

４-４ 工事実績情報の登録 

受注者は、受注・変更・竣工・訂正時にコリンズから出力される「登録のための確認

のお願い」等により監督員に登録確認を受けたうえ、工事実績情報を登録しなければな

らない。登録の期限は、受注時登録は契約後、登録内容の変更時は変更のあった日か

ら、完成時登録は工事完成後、それぞれ10日以内（土日祝日・年末年始を除く）とす

る。 

また、登録後は「登録内容確認書」の写しを直ちに監督員に提出しなければならな

い。 

なお、変更時と完成時も間が10日間（土日祝日・年末年始を除く）に満たない場合

は、変更時の提出を省略できるものとする。 

・登録先：㈶日本建設情報総合センター

４-５ 不正軽油の使用禁止 

請負者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正軽

油を使用してはならない。また、請負者は、市が使用燃料の採油調査を行う場合には、

その調査に協力しなければならない。 

４-６ 法定外の労災保険の付保について 

１. 本工事において、受注者は「法定外の労災保険」に付さなければならない。 

２. 前項の保険契約を締結したときは、その証券等の写しを速やかに工事担当課へ提出

しなければならない 

３. この特記仕様書における「法定外の労災保険」とは、従業員等が業務上の災害を被

った場合に、法定労災保険の保険給付に上乗せして雇用者が従業員、又はその遺族

に支払うことを目的としている保険をいう。 

４-７ その他 

本特記仕様書に明記されていない事項については、監督員の指示に従うこととする。ま

た、本特記仕様書によりがたい事態が発生した場合、あるいは内容に疑義が生じた場合は、

速やかにその都度監督員と協議の上決定するものとする。 

請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、また

は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、協議書(紙)として監督

員に提出するものとする。 

請負者は、区長、近隣住民に周知徹底を図り、トラブルの無いよう努めること。 



また、工事場所には降雨、雑排水等の排水を完全に行なえるよう十分な水替設備を設け、

掘削部分に水を滞留させないように注意すること。 
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